

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล คณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร.....**
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔,๗๖๙,๐๐๐.....บาท**
- ๔.ลักษณะงาน** ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล ห้องถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔,๗๖๘,๘๘๒.๐๐ บาท**
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง**
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔ (ก))
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๔ (ข))
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๔ แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
  - ๖.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ อาจารย์ ดร.ชฎานทิพ อินสมพันธ์          | กรรมการ             |
| ๗.๒ อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ ปันธิ              | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่                | กรรมการ             |
| ๗.๔ นายสรณัฐ สามสี                         | กรรมการ             |
| ๗.๕ นายพงศกร ศักยาภินันท์                  | กรรมการและเลขานุการ |