

## ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

### โครงการก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ

#### ๑. ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.-บาท และชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒,๖๔๑,๕๐๐.-บาท สำหรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายในพื้นที่อาคารโรงเรียนที่ออกแบบสำหรับการรองรับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ดังนั้นครุภัณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคารเรียนทั่วไป ที่ไม่ได้ออกแบบการรับน้ำหนักสำหรับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ประกอบกับปัจจุบันโรงงานต้นแบบคณะกรรมการชุดเครื่องจักรและสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารซึ่งมีผังการใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว จึงไม่เหมาะสมที่จะนำเครื่องจักรประเภทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาติดตั้งไว้ในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานแปรรูปอาหาร และเพื่อรองรับครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จะได้รับการจัดสรรในอนาคต

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการติดตั้งครุภัณฑ์ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ และชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

#### ๓ คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้าง ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการและได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อค่าลักษณะ เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละลายความคุ้มกัน เช่นว่า้นั้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงงานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างครั้งนี้โดยเป็นวงเงินต่อสัญญาไม่ต่ำกว่า ๙๙๗,๒๔๔.๓๔ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นๆ ตามเอกสารสัญญาและตรวจรับงาน หรือ เอกสารที่สามารถแสดงถึงการยืนยันผลงานของเอกชนตามวงเงิน ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับขึ้นจากวันประกาศประกาศประการดราดา โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา

- ๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์คูณข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นกรณีจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง

#### ๔. สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่จัดการศึกษาเกษตรแม่เทียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๕๕ หมู่ ๒ ตำบลแม่เทียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#### ๕. แบบรูปรายการ

- ๕.๑ แบบรูปรายการตามรายละเอียดเอกสารแนบ ๑

#### ๖ ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ระยะเวลาการก่อสร้างในสัญญาทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งการ

#### ๗/ ราคากลาง, วงเงินงบประมาณ, งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

- ๗.๑ ราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ เป็นเงิน ๑,๘๔๔,๓๐๓.๕๒ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทห้าสิบสองสตางค์)
- ๗.๒ วงเงินงบประมาณในการจัดหา ๑,๗๓๔,๕๐๘.๖๘ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) งวดงานและการเบิกจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ -

**งวดที่ ๑** จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือสั่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- แผนงานก่อสร้าง
- Shop Drawing งานปรับปรุงทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของวัสดุทั้งโครงการ
- สำเนาใบสั่งซื้อครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์สั่งซื้อ) ทั้งหมดทุกรายการ

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

**งวดที่ ๒** จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือสั่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- แผนงานก่อสร้าง (กรณีมีการปรับแผนงานก่อสร้าง)
- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ทั้งหมด

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

**งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)** จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และตามสัญญาจ้าง และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือสั่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- ส่ง As built Drawing ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A๓ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด และ CD ๑ ชุด ในรูปแบบไฟล์ Digital โดยต้องมีวิเคราะห์นามรับรองให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายใน ๑๙๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

๔ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๕๕ หมู่ ๕ ตำบลแม่เตียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๘-๒๒๐๙


โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๒๒๐๙

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะกรรมการบริหาร  
ตามหนังสือที่ สร.๐๒๐๓/ว.๑๕๓/ ลงวันที่ ๒๓/ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหนังสือที่ สร.๐๒๐๓/ว.๑๑ ลง  
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....  ผู้กำหนดรายละเอียด  
(อาจารย์จารุพงศ์ คำไทย)

ลงชื่อ.....  ผู้กำหนดรายละเอียด  
(นายperm ทองชัย)

ลงชื่อ.....  ผู้กำหนดรายละเอียด  
(นายอนุพันธ์ ปัญญาทอง)

ลงชื่อ.....  ผู้กำหนดรายละเอียด  
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)