




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร ๑ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร ๑ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2567
เป็นเงิน ๒,๒๑๙,๑๙๑.๕๒ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
- ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|---------------|--|
| ๗.๑ นายชยพล รินเชื้อ | ประธานกรรมการ |  |
| ๗.๒ นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ | กรรมการ |  |
| ๗.๓ นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ | กรรมการ |  |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
สถานที่ก่อสร้าง	อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.5 (ก) ที่แบบ มีจำนวน	1 แผน
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร แบบสรุปค่าก่อสร้าง	2,219,191.52	ตามแบบ ปร.5 (ก)
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	2,219,191.52	
สรุป	ราคากลาง	2,219,191.52	
ราคากลาง (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)			

การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางวันที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)		
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศของโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)	1,421,788.27	ตามแบบสรุปการใช้พัสดุ
2. การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด)		
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)	100.00	ตามแบบสรุปการใช้เหล็ก

หมายเหตุ:

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- อ้างอิงราคาสถูก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th
ปัจจัยขึ้น เดือน พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "พาณิชย์จังหวัด" ณ วันประมาณราคาอัปเดตล่าสุดถึง กันยายน 2565)
- อ้างอิงราคาสถูก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน 3 มีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "กรมบัญชีกลาง") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "มาตรฐานแรงงานฯ")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "สำนักงบประมาณฯ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาครุภัณฑ์และค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 (ด้วยอินชองหมายเหตุเขียนว่า "สฐฐ.")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



(นายชัชพล รินเชื้อ)
ประธานกรรมการ



(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)
กรรมการ



(นางสาวมทิธา แก้วสุwan)
กรรมการ



ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ด้วยในชื่องหมายเหตุเขียนว่า "กระทรวงดิจิทัลฯ")

- 9.) หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ
- 10.) การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ด้วยในชื่องหมายเหตุเขียนว่า "MIT" (Made in Thailand) สำหรับพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ "คปท." (ต่างประเทศ) สำหรับที่ใช้พัสดุผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ)




.....
(นายชยพล รินเชื้อ)
ประธานกรรมการ


.....
(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)
กรรมการ



.....
(นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม
สถานที่ก่อสร้าง	อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 มกราคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานค่าก่อสร้าง				
1.1.1	งานเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการ	122,950.00			ตามแบบ ปร.4 (ก)
1.1.2	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น และ ฐานราก F2	156,535.37			
1.1.3	งานผนังราวกันตก ชุด A	33,918.00			
1.1.4	งานผนังราวกันตก ชุด B	43,624.50			
1.1.5	งานปรับปรุงแรมทางเดิน	55,800.00			
1.1.6	งานราวปรับปรุงห้องกระจกเอนกประสงค์ / พื้นทางเข้า	11,850.00			
1.1.7	งานปรับปรุงหลังคา	571,909.00			
1.1.8	งานวางแนวเสาใหม่ (แรมทางเดิน) / ฐานราก F1 / คานB1 / เสา	32,944.36			
1.1.9	งานตกแต่งเสาเดิม	4,700.00			
1.1.10	งานตกแต่งบ่อน้ำเดิม	59,800.00			
1.1.11	งานผนังตกแต่งไม้ทางเข้า	33,970.00			
1.1.12	งานปรับปรุงห้องหลังประตูทางเข้าอาคาร	2,250.00			
1.1.12	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน	240,357.00			
1.1.13	งานปรับพื้นหน้าอาคาร, แนวนรวิ, และทาสีอาคารชั้น1	298,800.00			
1.1.14	งานติดตั้งม้านั่งด้านหน้าอาคาร	22,000.00			
1.1.15	งานทำความสะอาด	6,000.00			
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,697,408.23	1.3074	2,219,191.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			ราคากลางและขั้นทะเบียน
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			ผู้ประกอบการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	รวมค่าก่อสร้าง			2,219,191.52	




 (นายชยพล รินเชื้อ)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)
 กรรมการ


 (นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์คลินิก

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการ								
1.1.1	งานวางผังและปรับระดับ	1.00	งาน	6,000.00		4,000.00		10,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.2	งานแนวรั้วป้องกันฝุ่น	1.00	งาน	7,450.00				7,450.00	สืบจากร้านค้า
1.1.3	งานรื้อถอน แนวบันได ของเดิม	1.00	งาน	4,500.00				4,500.00	สืบจากร้านค้า
1.1.4	งานรื้อถอน โครงสร้างหน้ากอกอาคารและหลังคา ของเดิม + ค่าเครื่องจักร	1.00	งาน	21,000.00				21,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.5	งานรื้อถอน ผนังฉนวนด้านหน้า ของเดิม	1.00	งาน	5,000.00				5,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.6	งานรื้อถอน ลิฟต์ยกคนพิการ ของเดิม	1.00	งาน	8,000.00				8,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.7	งานรื้อถอน แนวเสาเหล็กกล่องแรมทางเดิน ของเดิม	1.00	งาน	3,000.00				3,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.8	งานรื้อถอน ราวจับสแตนเลสของเดิม	1.00	งาน	3,000.00				3,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.9	งานรื้อถอน ฝ้าเพดานทางเข้าและสายไฟ ของเดิม	1.00	งาน	9,000.00				9,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.10	งานรื้อถอน หลังคาหลังทางเข้าอาคาร	1.00	งาน	2,500.00				2,500.00	สืบจากร้านค้า
1.1.11	งานรื้อถอน แนวกำแพงเดิมราวกันตก ของเดิม	1.00	งาน	2,000.00				2,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.12	งานรื้อถอนกระเบื้องของเดิม	17.00	ตร.ม.	1,500.00				25,500.00	สืบจากร้านค้า
1.1.13	งานรื้อทุบทิ้ง ทางเดินแรมเดิม	1.00	งาน	15,000.00				15,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.14	งานขนทิ้งกาก ปูน วัสดุเหลือใช้ 206/256	1.00	งาน	7,000.00				7,000.00	สืบจากร้านค้า
1.1.15	งานรื้อถอนแนวต้นไม้เดิม (นายชยพล รินเชื้อ)	1.00	งาน	2,500.00				2,500.00	สืบจากร้านค้า
				(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)				(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)	

กรรมาการ

กรรมาการ

ประธานกรรมาการ

กรรมาการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีคลินิก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น และ ฐานราก F2			118,950.00		4,000.00	122,950.00		
2.1.1	งานขุดดิน	7.73	ลบ.ม	-	-	120.00	927.36	927.36	สืบจากร้านค้า
2.1.2	งานปรับระดับพื้น	7.73	ลบ.ม	-	-	120.00	927.60	927.60	สืบจากร้านค้า
2.1.3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม	400.00	800.00	80.00	160.00	960.00	สืบจากร้านค้า
2.1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ฐานราก)	2.00	ลบ.ม	1,850.00	3,700.00	350.00	700.00	4,400.00	สูตรไหลหีสั้นแห้งง่าย
2.1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 ST-240 ksc. Cube	14.03	ลบ.ม	1,960.00	27,498.80	450.00	6,313.50	33,812.30	สืบจากร้านค้า
2.1.6	ไม่แฉก (พร้อมตะปู)	19.00	ลบ.ม	200.00	3,800.00	35.00	665.00	4,465.00	สืบจากร้านค้า
2.1.7	เหล็ก RB 6 มม. SR-24 มอก.	142.52	กก.	24.00	3,420.48	-	-	3,420.48	SR/24 บกส. TA TA
2.1.8	เหล็ก RB 9 มม. SR-24 มอก.	336.37	กก.	24.00	8,072.88	-	-	8,072.88	SR/24 บกส. TA TA
2.1.9	ลวดผูกเหล็ก	8.62	กก.	40.00	344.80	-	-	344.80	สืบจากร้านค้า
2.1.10	ราวรับสแตนด์ส รามือจับกันสั่น WS GB 6327-2-120	3.20	เมตร	2,000.00	6,400.00	-	-	-	*หรือเทียบเท่า
2.1.11	งานพื้นทรายล่าง (รวมค่าแรง)	40.13	ตร.ม.	600.00	24,078.00	200.00	1,200.00	24,078.00	สืบจากร้านค้า
2.1.12	ไฟเส้น LED HI-TEK STRIP LIGHT 3.2 วัตต์ยาว 10 เมตร WARM WHITE	6.00	ม้วน	1,400.00	8,400.00	-	-	9,600.00	*หรือเทียบเท่า
2.1.13	ฐานคลองระบายน้ำ	59.85	เมตร	350.00	20,947.50	150.00	8,977.50	29,925.00	สืบจากร้านค้า
2.1.14	พลาสติกกรองพื้น	40.13	ตร.ม.	15.00	601.95	-	-	601.95	สืบจากร้านค้า
2.1.15	ค่าเครื่องจักร (นายชยพล รินเชื้อ) ประธานกรรมการ	1.0	(นางสาวทิตา คิมิ สวรรณ)	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	สืบจากร้านค้า



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีคลินิก

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพพร้อม

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สถานทีก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.1.16	ค่าขนส่ง	1.00	เที่ยว	5,000.00		1.00		5,000.00	สืบจากร้านค้า
3	งานผนังร้วกันตึก ชุด A							156,535.37	
3.1.1	งานก่ออิฐฉาบปูน หนา10 ซม.	19.80	ตร.ม.	120.00		150.00		2,970.00	สืบจากร้านค้า
3.1.2	งานทาสีกำแพง ภายนอก ที่โอบี ไซด์วัน สีน้ำกึ่งเงา สีขาว	39.60	ตร.ม.	65.00		55.00		2,178.00	สืบจากร้านค้า
3.1.3	LOGOป้ายอักษร CNC เหล็กเลเซอร์ cut แผ่น Zink ขึ้นรูปตามแบบ	1.00	งาน	10,500.00		9,000.00		19,500.00	สืบจากร้านค้า
3.1.4	งานเจาะร่องกำแพง	9.00	เมตร			90.00		810.00	สืบจากร้านค้า
3.1.5	งานบัวปูนปั้น	9.00	เมตร	300.00		90.00		3,510.00	สืบจากร้านค้า
				18,150.00				15,768.00	33,918.00
4	งานผนังร้วกันตึก ชุด B								
4.1.1	งานก่ออิฐฉาบปูน หนา20 ซม.	27.15	ตร.ม.	240.00		150.00		4,072.50	สืบจากร้านค้า
4.1.2	งานทาสีกำแพง ภายนอก ที่โอบี ไซด์วัน สีน้ำกึ่งเงา สีขาว	54.30	ตร.ม.	65.00		55.00		2,986.50	สืบจากร้านค้า
4.1.3	งานเจาะบัวปูน	51.00	เมตร	300.00		90.00		4,590.00	สืบจากร้านค้า
4.1.4	งานบัวปูนปั้น	17.00	เมตร	300.00		90.00		1,530.00	สืบจากร้านค้า
				30,445.50				13,179.00	43,624.50
5	งานปรับปรุงแรมทางเดิน								

(นางสาวพิลาศินี สุวรรณ) กรรมการ

(นางสาวพิตตา แก้วสุทธิ) กรรมการ

(นายชยพล รินเชื้อ) ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
5.1.1	ราวจับแดนเลส ราวมือจับกันสั่น ราวจับใหม่สแตนเลสแห้งกลม ขนาด 1 1/4 x 1.2 มม. x 6 ม. มีวัดแฉกแดนเลส	18.00	ตร.ม.	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	*หรือเทียบเท่า
		33.00	ตร.ม.	-	-	600.00	19,800.00	19,800.00	สีเบจจากร้านค้า
5.1.2	งานทำพื้นแรมทางเดิน				36,000.00		19,800.00	55,800.00	
6	งานราวปรับปรุงห้องกระจกเอนกประสงค์ / พื้นทางเข้า	4.40	ตร.ม.	200.00	880.00	90.00	396.00	1,276.00	สีเบจจากร้านค้า
		8.80	ตร.ม.	65.00	572.00	40.00	352.00	924.00	สีเบจจากร้านค้า
		17.00	ตร.ม.	450.00	7,650.00	-	-	7,650.00	สีเบจจากร้านค้า
		1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สีเบจจากร้านค้า
					11,102.00			748.00	11,850.00
7	งานปรับปรุงหลังคา	13.00	ท่อน	720.00	9,360.00	-	-	9,360.00	สีเบจจากร้านค้า
		77.00	ท่อน	1,140.00	87,780.00	-	-	87,780.00	สีเบจจากร้านค้า
		1.00	ท่อน	1,140.00	1,140.00	-	-	1,140.00	สีเบจจากร้านค้า
		35.00	ท่อน	200.00	7,000.00	-	-	7,000.00	สีเบจจากร้านค้า
		14.00	ท่อน	720.00	10,080.00	-	-	10,080.00	สีเบจจากร้านค้า

(นางสาวพิลาศินี สุวรรณ)
กรรมการ

(นางสาวพิลาศินี สุวรรณ)
กรรมการ

(นายชยพล รินเชื้อ)
ประธานกรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีคลินิก

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
7.1.6	งานฉาบ VG รุ่น Primo หน้า 1.2 มม หน้ากว้าง 30 ซม.	14.00	ทอน	619.00	8,666.00	-	-	8,666.00	*หรือเทียบเท่า
7.1.7	flashing เหล็กพื้นหนา 0.47 มม. พื้นขึ้นรูปตามแบบ	40.00	เมตร	300.00	12,000.00	100.00	4,000.00	16,000.00	สืบจากร้านค้า
7.1.8	แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต ดีโก้ BRIGHT WHITE 001 DS 4 มม	55.51	ตร.ม.	2,200.00	122,122.00	-	-	122,122.00	*หรือเทียบเท่า
7.1.9	แผ่น Lo-slope MBTECH Self-stick Sa cap w/smart board	182.00	ตร.ม.	1,053.00	191,646.00	-	234.00	191,880.00	*หรือเทียบเท่า
7.1.10	MBTECH Moisture Block SBS	182.00	ตร.ม.	234.00	42,588.00	-	-	42,588.00	สืบจากร้านค้า
7.1.11	Roof capping	11.00	เมตร	463.00	5,093.00	-	-	5,093.00	สืบจากร้านค้า
7.1.12	ปิดหัว/ท้าย end closer	1.00	งาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบจากร้านค้า
7.1.13	ค่าขนส่งหลังคา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สืบจากร้านค้า
7.1.12	ค่าแรงงานติดตั้งพร้อมเสาคื่อมไม้ใต้	110.00	ตร.ม.	180.00	19,800.00	-	200.00	20,000.00	สืบจากร้านค้า
7.1.13	งานทาสีกันสนิม+กันสนิม	110.00	ตร.ม.	55.00	6,050.00	25.00	2,750.00	8,800.00	สืบจากร้านค้า
7.1.14	แผ่นสมาชิกบอร์ด SCG หน้า 18 มม.	36.00	ตร.ม.	880.00	31,680.00	120.00	4,320.00	36,000.00	สืบจากร้านค้า
				560,405.00	560,405.00		11,504.00	571,909.00	
8	งานวางแนวเสาใหม่ (แนวทางเดิน) / ฐานราก F1 / คานB1 / เสา C1								
8.1.1	งานขุดดิน	3.50	ลบ.ม	-	-	120.00	420.00	420.00	สืบจากร้านค้า
8.1.2	งานถมดิน	3.50	ลบ.ม	-	-	120.00	420.00	420.00	สืบจากร้านค้า
8.1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	600.00	400.00	80.00	80.00	480.00	สืบจากร้านค้า
8.1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ในอุโมงค์) 2ชั้นเชื้อ) ube	3.2	(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)	6,272.00	6,272.00	-	-	6,272.00	สืบจากร้านค้า

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
8.1.5	งานคอนกรีตหยก 1 : 3 : 5 (ฐานราก)	1.00	ลบ.ม	1,850.00	1,850.00	350.00	350.00	2,200.00	สูตรไหลหินทราย
8.1.6	งานไม้แบบ (รวมตะปู)	17.00	ลบ.ม	200.00	3,400.00	35.00	595.00	3,995.00	สืบจากร้านค้า
8.1.7	งานปรับระดับพื้น	3.50	ลบ.ม	-	-	120.00	420.00	420.00	สืบจากร้านค้า
8.1.8	เหล็ก RB 6 มม. SR-24 มอก.	88.20	กก.	24.00	2,116.80	-	-	2,116.80	SR/24 บกส. TA TA
8.1.9	เหล็ก RB 9 มม. SR-24 มอก.	47.09	กก.	24.00	1,130.16	-	-	1,130.16	SR/24 บกส. JA TA
8.1.10	เหล็ก DB 16 มม. SR-24 มอก.	54.60	กก.	24.00	1,310.40	-	-	1,310.40	SR/24 บกส. TA TA
8.1.11	เจ็บบลัด J Bolt 1/2 นิ้ว 11 มม. 300 มม. x 70 มม	30.00	ชิ้น	55.00	1,650.00	-	-	1,650.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ. (MIT)
8.1.12	เสาเหล็กกล่อง 150x150 มม. รับหลังคา	6.00	ทอน	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ. (MIT)
8.1.13	งานทาสีกันสนิม+พินเนอร์	16.00	ตร.ม.	55.00	880.00	25.00	400.00	1,280.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ. (MIT)
8.1.14	เหล็กเพลา 30x30 ซม. ทน 6 มม.	6.00	ชิ้น	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ. (MIT)
				29,809.36			3,135.00	32,944.36	
9	งานตกแต่งเสาเดิม								
9.1.1	โครงเหล็กกล่องขนาด 1"x1"	5.00	ทอน	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ. (MIT)
9.1.2	แผ่นสามมิต ลายไม้ (Fumed Oak (Natural)) ยี่ห้อ Lamitak	2.00	แผ่น	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	*หรือเทียบเท่า
9.1.3	คานาสง/อุปกรณ์	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
				4,700.00				4,700.00	

(นางสาวพลาศิณี สุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวมัทธา แก้วสุทธิ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
10	งานตกแต่งบ่อน้ำดื่ม								
	10.1.1 กระจกชนเบอร์ สีใส CLEAR ทน 15 มม.	1.00	ชิ้น	20,000.00				20,000.00	สืบจากร้านค้า
	10.1.2 ฐานเหล็กทับหนา 3มม. ทับชั้นรูปตามแบบ / พนสี	1.00	งาน	18,000.00				18,000.00	สืบจากร้านค้า
	10.1.3 LOGOป้ายอักษร CNC เหล็กเสแอร์ cut แผ่น Zink ขึ้นรูปตามแบบ	1.00	งาน	4,000.00	1,500.00			5,500.00	สืบจากร้านค้า
	10.1.4 เหล็กฉาก 2นิ้ว หนา 3มม.ขาว ยึดติดเหล็กกล่องทับกระจกปิดด้วย ฉลิตโคล	4.00	ชิ้น	280.00				1,120.00	สืบจากร้านค้า / สพร. (MIT)
	10.1.5 เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม. วางประกบกระจก Tempered Glass	2.00	ท่อน	1,140.00				2,280.00	สืบจากร้านค้า / สพร. (MIT)
	10.1.6 ขาหนีบเหล็กทับหนา 5 มม. ขึ้นรูปตามแบบ	2.00	ชิ้น	2,000.00	800.00			5,600.00	สืบจากร้านค้า
	10.1.7 ไฟเส้น LED HI-TEK STRIP LIGHT 3.2 วัตต์ยาว 10 เมตร WARM WHITE	1.00	ม้วน	1,400.00	200.00			1,600.00	*หรือเทียบเท่า
	10.1.8 งานติดตั้งไฟ Time maker และ เดินสาย	1.00	งาน		1,200.00			1,200.00	สืบจากร้านค้า
	10.1.9 ตะแกรงเหล็กเงา 3รู ยึด-ปิด บ่อน้ำตามขนาดบ่อ (งานเหล็ก)	1.00	งาน		3,500.00			3,500.00	สืบจากร้านค้า
10.1.9 ค่าขนส่งอุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00				1,000.00	สืบจากร้านค้า	
				51,800.00			8,000.00	59,800.00	
11	งานผนังตกแต่งไม้ทางเข้า								
	11.1.1 โครงเหล็กกล่องขนาด 1"x1"	17.00	ท่อน	150.00				2,550.00	สืบจากร้านค้า / สพร. (MIT)
	11.1.2 แผ่นลามิเนต ลายไม้ (Lumpak Oak (Natural)) ยี่ห้อ Samitak ปิดทับ ปิดทับ ด้วย แผ่นสนิมทับซ้อนหน้า-หลัง (ใช้ระบบยึดหลัง)	4.20	ตรม.	3,100.00				13,020.00	*หรือเทียบเท่า
11.1.3 LOGO CNC เหล็กเสแอร์ ขึ้นรูปตามแบบทาสีดำพัน	1.00	(นางสาวพิลาศินี สีวรรณ)		9,000.00			3,500.00	สืบจากร้านค้า	



กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
11.1.4	ไฟเส้น LED HI-TEK STRIP LIGHT 3.2 วัตต์ยาว 10 เมตร WARM WHITE	2.00	ม้วน	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	*หรือเทียบเท่า
	สแตนเลสแนวร่องขนาด 1"x1"	5.00	เมตร	440.00	2,200.00	140.00	700.00	2,900.00	สืบทจากร้านค้า
					29,370.00		4,600.00	33,970.00	
12	งานปรับปรุงห้องตั้งประตูทางเข้าอาคาร								
	12.1.1 งานก่อผนังงา (ก่อนแนวผนังเดิม)	4.50	ตร.ม.	200.00	900.00	90.00	405.00	1,305.00	สืบทจากร้านค้า
	12.1.2 งานทาสีภายใน	9.00	ตร.ม.	65.00	585.00	40.00	360.00	945.00	สืบทจากร้านค้า
					1,485.00		765.00	2,250.00	
13	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	13.1.1 ฝ้าเพดาน โครงอลูมิเนียม SCG ตัวสี 74	142.80	ตร.ม.	250.00	35,700.00	100.00	14,280.00	49,980.00	สืบทจากร้านค้า
	13.1.2 ไม้ระแนง THAISUN 7.5X300X1.2CM สีไม้สัก	140.00	ตร.ม.	240.00	33,600.00	920.00	128,800.00	162,400.00	*หรือเทียบเท่า
	13.1.3 หลอดไฟฮาโลเจน LED 5W MR16 LAMPTAN 220V แสงWarm white	50.00	จุด	80.00	4,000.00	170.00	8,500.00	12,500.00	*หรือเทียบเท่า
	13.1.4 โคมไฟติดราง แทรคไลท์ LED 5W BEC PENA-C (LED TRACKLIGHT 5 Watts Brand BEC Series PENA-C) สีขาว	4.00	จุด	281.00	1,124.00	170.00	680.00	1,804.00	*หรือเทียบเท่า
	13.1.5 สวิตช์ไฟแบบ 3 ตำแหน่ง 1 แฉงฝังในผนัง PANASONIC	1.00	จุด	683.00	683.00	140.00	140.00	823.00	สืบทจากร้านค้า
13.1.6 งานติดตั้งไฟ Times maker และ เต็นท์ผ้า LOGOป้ายอักษร CNC เหล็กเลเซอร์ cut พื้น Zink ขึ้นรูปตามแบบ (นายชยพล วินเชื้อ)	1.00	งาน	6,600.00	6,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	สืบทจากร้านค้า	
					6,600.00	3,750.00	3,750.00	10,350.00	สืบทจากร้านค้า

(นางสาวพลาศิณี สุวรรณ)
 กรรมการ

(นางสาวพลาศิณี สุวรรณ)
 กรรมการ

ประธานกรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร ศูนย์สุขภาพพร้อม

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
14	งานปรับปรุงพื้นอาคาร, แอร์วู, และทาสีอาคารชั้น 1				81,707.00		158,650.00	240,357.00	
	14.1.1 พื้นคอนกรีตเสริมปูน	214.00	ตร.ม.	700.00				149,800.00	สืบจากฐานค่า
	14.1.2 งานติดตั้ง ไม้กั้น Hip Model : JT-CP-HIP-CMW1023	1.00	งาน				36,500.00	36,500.00	*หรือเทียบเท่า
	14.1.3 แอร์วู ฝักอม สแตนเลส ยี่ห้อ TGP Pro ขนาด 5 นิ้ว (127 มม.) รูปทรงกลม ยี่ห้อ SURFACE เทปสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง เพลาเหล็กทนสนทนแสงกลม ขนาดนิ้ว / สกรูยึด พื้นคอนกรีต	1.00	งาน				95,000.00	95,000.00	*หรือเทียบเท่า
	14.1.4 งานทาสีที่อาคารเดิม ชั้น 1 (รองพื้นและทาสีจริง งานเฉพาะ)	175.00	ตร.ม.	100.00	17,500.00			17,500.00	สืบจากฐานค่า
					167,300.00		131,500.00	298,800.00	
15	งานติดตั้งผนังด้านหน้าอาคาร								
	15.1.1 เหล็กกล่องขนาด 10x10 cm. / ไม้เทียม WATSADUNIYOM CLASSIC 14X240X2.5 ซม. สีไม้ทอง / เหล็กฉากสีดำ เหล็กฉากยี่ตมม DIY เหล็กฉากตัว L เหล็กฉากเงา 4 รู หน้า 1.5-2.0 มิล (งานเฉพาะ)	1.00	งาน				22,000.00	22,000.00	*หรือเทียบเท่า
16	งานทำความสะอาด								
	16.1.1 งานเก็บความสะอาดคอนกรีต (งานเฉพาะ)	1.00	(นางสาวพิลาศินี สุวรรณ)				6,000.00		สืบจากฐานค่า

อนุมัติ
 (นางสาวพิลาศินี สุวรรณ)
 กรรมการ

อนุมัติ
 กรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำขอราคากลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		พัสดุในประเทศ	พัสดุดังประเทศ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานก่อสร้างอาคาร							
	งานเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการ	1.00	งาน	-	118,950.00	118,950.00		
	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น และ ฐานราก F2	1.00	งาน	-	143,064.41	143,064.41		
	งานฉาบทรายกับดก จุด A	1.00	งาน	-	18,150.00	18,150.00		
	งานฉาบผนังทาสีจุด B	1.00	งาน	-	30,445.50	30,445.50		
	งานปรับปรุงแนวทางเดิน	1.00	งาน	-	36,000.00	36,000.00		
	งานรวมปรับปรุงห้องกระจกอะลูมิเนียม / พื้นทางเข้า	1.00	งาน	-	11,102.00	11,102.00		
	งานปรับปรุงหลังคา	1.00	งาน	-	560,405.00	560,405.00		
	งานวางแนวเสาใหม่ (รวมทางเดิน) / ฐานราก F1 / คาน GI / เสา	1.00	งาน	-	29,809.36	29,809.36		
	งานตกแต่งเสาเดิม	1.00	งาน	-	4,700.00	4,700.00		
	งานตกแต่งบ่อน้ำเดิม	1.00	งาน	-	51,800.00	51,800.00		
	งานฉาบผนังและไม้ทางเข้า	1.00	งาน	-	29,370.00	29,370.00		
	งานปรับปรุงห้องหลังประตูทางเข้าอาคาร	1.00	งาน	-	1,485.00	1,485.00		
	งานปรับปรุงผนังเพดาน	1.00	งาน	-	81,707.00	81,707.00		
	งานปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร, แนวรั้ว และทาสีอาคารชั้น 1	1.00	งาน	-	298,800.00	298,800.00		
	งานทำความสะอาด	1.00	งาน	-	6,000.00	6,000.00		
	รวมจำนวน				1,421,788.27	1,421,788.27		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
			งาน					
					1,421,788.27	1,421,788.27		
					100.00	100.00		
	(นายชยพล รัตนเชื้อ) เป็นอัตรา (ร้อยละ)							
	(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)							
	(นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ)							



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		พัสดุในประเทศ	พัสดุดังประเทศ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน			
การปฏิบัติงานหนังสือกรมบัญชีกลางว่าด้วยที่ กคค ๐๔๐๕.๒/ว.๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการปฏิบัติงานกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐซื้อการลงนามหรือฉบับชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)								
2. การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด)								
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	พัสดุในประเทศ	พัสดุดังประเทศ	หมายเหตุ		
1	งานเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการ ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก							ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก
2	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น และ ฐานราก F2 เหล็ก RB 6 มม. SR-24 มอก. เหล็ก RB 9 มม. SR-24 มอก. เสาตอม่อเหล็ก			กก. กก. กก.	142.52 336.37 8.62			
3	งานผนังรังกานคต ชุด A ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก							ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก
4	งานผนังรังกานคต ชุด B ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก							ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก
5	งานปรับปรุงแอมทางเดิน ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก							ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก
6	งานทาสีผนังประตูเหล็ก (รูไม้เชื้อ) ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก							ไม่มีค่าใช้จ่ายเหล็ก

(นางสาวทิตา คำนี สุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวทิตา แก้วสุทธิ)

กรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์ศูนย์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ตำแหน่งราคากลางโดย วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน			
การปฏิบัติงานประเมินปริมาณวัสดุที่ กค (กท) ๑๔๐๕๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการปฏิบัติงานการตรวจราคาก่อนตัดสัญญาจ้างพัสดุซึ่งพัสดุที่ผู้ซื้อต้องการส่งมอบหรือมอบแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)								
	ไม่มีการใช้งานเหล็ก							ไม่มีการใช้งานเหล็ก
7	งานปรับปรุงหลังคา							
	จันทันตะเข้เส้น เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 1.00 เมตร		ท่อน		13.00			
	อะเนเหล็กกล่องขนาด 150x50x2.3 มม. @ 60 ซม.		ท่อน		77.00			
	เสาค้ำ CX เหล็กกล่องขนาด 150x50x2.30 มม.		ท่อน		1.00			
	แปเหล็กล่อง 1"x2" @400มม.		ท่อน		35.00			
	โครงเหล็กกล่องขนาดยี่ด้นคอนโพสิต 2"x2"		ท่อน		14.00			
8	งานวางแนวเสาใหม่ (แบบทางเดิน) / ฐานราก F1 / คานB1 / เสา C1							
	เหล็ก RB 6 มม. SR-24 มอก.		กก.		88.20			
	เหล็ก RB 9 มม. SR-24 มอก.		กก.		47.09			
	เหล็ก DB 16 มม. SR-24 มอก.		กก.		54.60			
	เสาเหล็กกล่อง 150x150 มม. ไร้ปลั่งคา		ท่อน		6.00			
9	งานตกแต่งเสาเดิม							
	โครงเหล็กกล่องขนาด 1"x1"		ท่อน		5.00			
10	งานติดตั้งหลังคา							
	เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม. วางประเภทกระจก Tempered Glass (นายชยพล รินเชอ)		ม.บ.		2.00			

(Signature)
 (นางสาวทิตา แก้วสุทธิ)
 กรรมการ

(Signature)
 (นางสาวทิตาฉิน สุวรรณ)
 กรรมการ

(Signature)
 ประธานกรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

คำนวณราคากลางโดย

แบบแสดงที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		วัสดุในประเทศ	วัสดุในต่างประเทศ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน			
11	งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไม่มีการใช้งานเหล็ก							ไม่มีการใช้งานเหล็ก
12	งานปรับปรุงห้องหลังประตูทางเข้าอาคาร ไม่มีการใช้งานเหล็ก							ไม่มีการใช้งานเหล็ก
13	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ไม่มีการใช้งานเหล็ก							ไม่มีการใช้งานเหล็ก
14	งานปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร, เฟอร์นิเจอร์, และทาสีอาคารชั้น 1 ไม่มีการใช้งานเหล็ก							ไม่มีการใช้งานเหล็ก
15	งานติดตั้งม้านั่งต้นหน้าอาคาร เหล็กกล่องขนาด 5x5 cm.							
16	งานทำความสะอาด ไม่มีการใช้งานเหล็ก							
				รวมเป็นจำนวน	กก.	830.40	487.51	
				รวมเป็นจำนวนทั้งหมด	ตัน	1.66	0.98	
				คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)		100.00	100.00	

(นางสาววิจิตา แก้วสุทธิ)

(นางสาวพลาศิณี สุวรรณ)

(นายชยพล รินเชื้อ)

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ