แบบ ปร.6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
	(Cell Culture Laboratory)
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 และ ปร.5 ทั้งหมดที่แนบมา มีจำนวน	13 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานก่อสร้าง		
1	งานก่อสร้าง	4,665,285.45	
	หมวดงานครุภัณฑ์		
1	ครุภัณฑ์	3,108,012.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	7,773,298.40	
	ราคากลาง	7,773,200.00	
	ราคากลาง	เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี) 3/3

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ.....กรรมการ 3/4
(นางวรางคณา เตมียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพรรณ อุ่นตา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัญญา หลั่งเมือง)

แบบ ปร.5(ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
	(Cell Culture Laboratory)
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน	9 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องวิจัยเฉพาะด้านโภชนศาสตร์	893,512.19			
2	ห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์	2,695,168.93			
		3,588,681.12	1.3000	4,665,285.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... %				
	เงินประกันผลงาน ..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			ราคารวมงานก่อสร้าง	4,665,285.45	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรางคณา เตมียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพรรณ อุ่นตา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัญญา หลั่งเมือง)

แบบ ปร.5(ข)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture Laboratory)
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4ข ที่แนบมา มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ห้องวิจัยเฉพาะด้านโภชนศาสตร์	1,786,200.00	7%	1,911,234.00	
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์	1,118,485.00	7%	1,196,778.95	
			รวมหมวดครุภัณฑ์	3,108,012.95	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรางคณา เตมียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพรรณ อุ่นตา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัญญา หลั่งเมือง)