

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล คณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๕๓๗,๗๓๐.๕๑ บาท
- ๔.ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล ห้องถ่ายทอด  
เทคโนโลยี ที่คงค้างให้แล้วเสร็จ ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔ (ก))
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๔ (ข))
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๔ แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
  - ๖.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาณทิพ อินสมพันธ์	กรรมการ
๗.๒ อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ ปันธิ	กรรมการ
๗.๓ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ
๗.๔ นายพงศกร ศักยาภินันท์	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ	ผู้ช่วยเลขานุการ