

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture Laboratory)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,289,900.00 บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการเฉพาะเพาะเลี้ยงเซลล์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นเงิน 7,438,600.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก))
- 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.5 (ข))
- 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 (ก))
- 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 (ข))

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------------|
| 7.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี | ประธานกรรมการ |
| 7.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล | กรรมการ |
| 7.3 อาจารย์ ดร.สิริภัทร แต่สุวรรณ | กรรมการ |
| 7.4 นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่ | กรรมการ |
| 7.5 นางวรางคณา เตมียะ | กรรมการ |
| 7.6 นางสาวมนัญญา หลังเมือง | กรรมการและเลขานุการ |
| 7.7 นางสาวเบญจพรรณ อุ่นจันตา | ผู้ช่วยเลขานุการ |