

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑.	ชื่อโครงการ	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อปมเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
		จำนวน ๑ รายการ
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕.	ค่าตอบแทนบุคลากร.....	-.....บาท
	๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....	-.....บาท
	๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....	-.....บาท
	๕.๓ ระดับผู้ช่วย.....	-.....บาท
๖.	ค่าวัสดุอุปกรณ์.....	-.....บาท
๗.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-.....บาท
๘.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตการดำเนินการ (TOR)	
	๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์	ประธานกรรมการ
	๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎานทิพ อินสมพันธ์	กรรมการ
	๕.๓ อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ ปันธิ	กรรมการ
	๕.๓ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ
	๕.๔ นายเสถียร บุญก้า	กรรมการ
๙.	ที่มาของราคากลาง	กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง บัญชี ๑