

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม

สถานที่ก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 29 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานก่อสร้าง	19,477,433.03	
	หมวดงานครุภัณฑ์	2,288,618.61	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	21,766,051.64	
	ราคากลาง	21,766,051.64	
	ราคากลาง (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุดมอ่าง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ จิระรัตนรังษี)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวเบญจพรณ อุ๋นจันตา)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง/ต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม

สถานที่ก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 24 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง (Zone A)	5,491,395.71			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (Zone A)	6,352,076.58			
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า (Zone A)	1,644,756.70			
4	หมวดงานระบบประปา (Zone A)	295,634.78			
	รวม	13,783,863.77			
5	หมวดงานโครงสร้าง (Zone B)	292,166.18			
6	หมวดงานสถาปัตยกรรม (Zone B)	411,977.20			
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า (Zone B)	27,598.34			
	รวม	731,741.72			
8	หมวดงานสถาปัตยกรรม (Zone C)	896,353.78			
9	หมวดงานระบบไฟฟ้า (Zone C)	85,680.00			
	รวม	982,033.78			
	รวมทั้งหมด	15,497,639.27	1.2568	19,477,433.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			
	เงินประกันผลงานหัก	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			19,477,433.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

1,857.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 10,488.66 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตน์รังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญจพรรณ อุ่นจันตา)




แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	3 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	2,138,895.90	7%	2,288,618.61	
รวมค่าก่อสร้าง				2,288,618.61	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุดมอ่าง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ จิระรัตนรังษี)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ณ ชูจินตา)

