

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน: ๓๑๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร: ๒๘๒,๑๓๓.๘๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)
๕.๑ ระดับผู้ดำเนินงาน ๒ คน.....

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ๓๒,๘๖๖.๒๐ (สามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสตางค์).....

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๗.๑ รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ	ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....
๗.๒ นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง	กรรมการ (ลงชื่อ).....
๗.๓ นายชัยภูมิ กีฬาแพง	กรรมการ (ลงชื่อ).....
๗.๔ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ (ลงชื่อ).....
๗.๕ นายพงษ์กร ยะภีระ	กรรมการ (ลงชื่อ).....
๗.๖ นางสาวสโรชา สายสุข	กรรมการและเลขานุการ (ลงชื่อ).....
๗.๗ นางสาวประภาพรณ มาลาคุนตะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ลงชื่อ).....

๘. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๘.๑ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

๘.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร.๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดอัตราไว้ใน กฎกระทรวงดังกล่าว.....

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เกษรเกศรา)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่