

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้สิ่งก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ ในโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๔๓,๐๐๐ บาท	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน.....๗,๕๔๓,๐๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)๗,๕๔๓,๐๐๐.....บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑ บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จำกัด	
๕.๒ บริษัท เอจี เคมีคอล จำกัด	
๕.๓ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด	
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทงศักดิ์ ไชยาโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย	กรรมการ
๖.๓ นางจริญญา เสนาป่า	กรรมการ
๖.๔ นางสาวโสเมศิริ สมถวิล	กรรมการ
๖.๕ นางสาวอัจฉรา เทียมภักดี	กรรมการ
๖.๖ นายวรพงษ์ ทับริตัน	กรรมการ
๖.๗ นายพงศกร ศักยาภินันท์	กรรมการ
๖.๘ นางสาวสุรินทร์พร ศรีไพโรสนธิ์	กรรมการ
๖.๙ นางสาวนัญญา หลั่งเมือง	กรรมการ
๖.๑๐ นางสาววลัยลักษณ์ แผลงคำ	กรรมการ
๖.๑๑ นายศุภเชษฐ์ พรรณาไทร	กรรมการ
๖.๑๒ นางสาววรรณิกา คำวังสวัสดิ์	กรรมการ
๖.๑๓ นางกนกกาญจน์ พรรณาไทร	กรรมการ